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ERRATA Nº 01/2019 

PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSÃO DE PATROCÍNIO EM ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – ATHIS 

DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019 

 

O Conselho Diretor do CAU/PE reunido extraordinariamente, em 12 de fevereiro de 2019, acatando 

sugestões e após avaliação por meio de Parecer de sua Assessoria Jurídica, entende que, tecnicamente, o 

edital possui lacunas que podem comprometer um melhor resultado do processo. Avaliamos que é 

possível um aprimoramento do referido Edital e, portanto, apresenta ajustes que darão mais consistência 

na escolha do vencedor do Chamamento Público. Solicita-se, com base nas respostas e propostas de 

ajustes, a publicação de ERRATA, descritas a seguir, que sane as possíveis dubiedades. Fica 

estabelecida a reabertura do pleito por 10 (dez) dias corridos após a publicação desta ERRATA. Todos 

os inscritos devem ser notificados desta atualização para, caso julguem necessário, substituam o 

material entregue. Faz-se a ressalva que esta ERRATA abre o processo para novos inscritos no pleito, 

bem como informa que não houve a abertura oficial dos envelopes entregues pelos proponentes. 

 

Os itens 2, 5.5, 6.2, 7.1, 7.3, 8.10.2, 8.11.1 e os itens 2, 3.2 e 3.3 do Anexo I passam a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

Onde se lê: 

2. DO CRONOGRAMA 

O presente Edital obedece a este Cronograma ..... de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. 
EVENTO DATAS/PRAZO 

PUBLICAÇÃO DO EDITAL  17 de dezembro 2018 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS De 17 de dezembro de 2018 a 31 de janeiro de 2019 

PUBLICAÇÃO DAS PROPOSTAS SELECIONADAS 15 de fevereiro de 2019 

TERMO FINAL DO PRAZO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 22 de fevereiro de 2019 

PRAZO PARA RECONSIDERAÇÕES 01 de março de 2019 

TERMO DO PRAZO PARA DECISÃO DOS RECURSOS 08 de março de 2019 

HOMOLOGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS DECISÕES  15 de março de 2019 

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL 22 de março de 2019 

PERIODO DE EXECUÇÃO  De 01 de abril de 2019 a 31 de julho de 2019 

 
Leia-se: 

2. DO CRONOGRAMA 

O presente Edital obedece a este Cronograma ..... de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. 
EVENTO DATAS/PRAZO 

PUBLICAÇÃO DO EDITAL 17 de dezembro 2018 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS De 17 de dezembro de 2018 a 31 de janeiro de 2019 

REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR 12 de fevereiro de 2019 

PUBLICAÇÃO DA ERRATA 18 de fevereiro de 2019 

NOVO PRAZO PARA RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS 28 de fevereiro de 2019 

PRAZO FINAL PARA RECURSO ADMINISTRATIVO 11 de março de 2019 

TERMO DO PRAZO PARA DECISÃO DOS RECURSOS 15 de março de 2019 

HOMOLOGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS DECISÕES  22 de março de 2019 

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL 29 de março de 2019 

PERIODO DE EXECUÇÃO  De 08 de abril a 07 de agosto de 2019 

 

Onde se lê: 

5.5 A liberação de recursos ..... definido na fase de seleção. 

 

Leia-se: 

5.5 A liberação de recursos ..... definido na fase de seleção. 
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5.5.1 O contrato será apresentado após o julgamento das propostas e na ordem de classificação será 

oferecida a possibilidade de assinatura do mesmo. No decorrer do Edital, serão transmitidas 

informações que darão lastro a formatação da proposta do proponente. 

 

Onde se lê: 

6.2 Somente são elegíveis propostas cuja execução das atividades técnicas ocorram no período de 01 de 

abril de 2019 a 31 de julho de 2019, previsto no Cronograma. 

 

Leia-se: 

6,2 Somente são elegíveis propostas cuja execução das atividades técnicas ocorram no período de 08 de 

abril de 2019 a 07 de agosto de 2019, previsto no Cronograma. 

 

Onde se lê: 

7.1 O recebimento dos envelopes será, conforme o Cronograma, de 17 de dezembro de 2018 a 31 de 

janeiro de 2019. 

 

Leia-se: 

7.1 O recebimento dos envelopes será, conforme o Cronograma que define novo prazo para recebimento 

das propostas: 28 de fevereiro de 2019. 

 

Onde se lê: 

7.3 Serão consideradas as propostas postadas via Correios até 31 de janeiro de 2019. 

 

Leia-se: 

7.3 Serão consideradas as propostas postadas via Correios até 28 de fevereiro de 2019. 

 

Onde se lê: 

8.10.2 De caráter classificatório ..... e atribuídas as seguintes notas: 

 

Critérios de análise Nota 

A expertise do responsável técnico, comprovada por meio da CAT-A. 6,0 

A análise das hipóteses adotadas no projeto básico de arquitetura. 4,0 

Total 10,0 

 

Leia-se: 

8.10.2 De caráter classificatório ..... e atribuídas as seguintes notas: 

 

Critérios de análise Nota 

A expertise do responsável técnico, comprovada por meio da CAT-A. 3,0 

A análise das hipóteses adotadas no projeto básico de arquitetura. 7,0 

Total 10,0 

 

Onde se lê: 

8.11.1 O proponente selecionado assinará um contrato que detalhará os direitos e obrigações de ambas 

as partes signatárias.  

 

Leia-se: 

8.11.1 O proponente selecionado assinará um contrato que detalhará os direitos e obrigações de ambas 

as partes signatárias. Registra-se que existirá apenas um vencedor. Desta forma todo o contrato será 

executado por apenas um dos proponentes. 
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Onde se lê: 

2 do Anexo I - DO OBJETIVO 

Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de arquitetura de interiores contemplando: 

2.1 Elaboração de estudo e anteprojeto arquitetônico. 

2.2 Elaboração de projeto executivo e detalhamento de arquitetura. 

2.3 Elaboração de projetos complementares elétrico de baixa tensão e hidrossanitário compatibilizados 

com o projeto executivo. 

2.4 Elaboração das planilhas de quantitativos e orçamento. 

2.5 Elaboração do memorial descritivo de acabamentos e materiais. 

2.6 Reuniões de alinhamento e acompanhamento. 

 

Leia-se: 

2 do Anexo I - DO OBJETIVO 

Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de arquitetura de interiores contemplando: 

2.1 Elaboração de estudo e anteprojeto arquitetônico. 

2.2 Elaboração de projeto executivo e detalhamento de arquitetura. 

2.3 Elaboração de projetos complementares elétrico de baixa tensão e hidrossanitário compatibilizados 

com o projeto executivo. 

2.4 Elaboração das planilhas de quantitativos e orçamento. 

2.5 Elaboração do memorial descritivo de acabamentos e materiais. 

2.6 Reuniões de alinhamento e acompanhamento. 

2.7 Acompanhamento da execução da obra: mediante alinhamento com a liderança comunitária, serão 

destinados a esta etapa do contrato o mínimo de 05 (cinco) visitas técnicas. 

 

Onde se lê: 

3.2 do Anexo I - Cronograma 

Em conformidade com o período de execução previsto no Cronograma, de 01 de abril de 2019 a 31 de 

maio de 2019. 

 

Leia-se: 

3.2 do Anexo I - Cronograma 

Em conformidade com o período de execução previsto no Cronograma, de 08 de abril de 2019 a 07 de 

agosto de 2019. 

 

Onde se lê: 

3.3 do Anexo I - Unidades atendidas 

Após reunião de alinhamento e acompanhamento, a liderança do Conjunto Habitacional Padre José 

Edwaldo Gomes fornecerá ao proponente a lista identificando as unidades que serão atendidas. 

 

Leia-se: 

3.3 do Anexo I - Unidades atendidas 

Após as reuniões de alinhamento e acompanhamento, juntamente com a liderança do Conjunto 

Habitacional Padre José Edwaldo Gomes, se conhecerão as principais necessidades que serão apontadas 

pelos condôminos interessados em fazer parte do projeto. A partir disto, serão formulados o mínimo de 

03 (três) projetos arquitetônicos padrão das unidades, além de o mínimo de 20 (vinte) soluções 

arquitetônicas que funcionem enquanto variáveis de implementação e personalização de cada unidade 

habitacional e o mínimo de 03 (três) projetos também arquitetônicos de equipamentos para área externa 

do condomínio. 

 


